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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



ANTECEDENTS 

En data 21 i 22 de gener de 2020 es van produir pluges molt intenses al sud de Catalunya afectant 

gran part del territori. El Terme Municipal de Freginals, situat entre la Serra del Montsià i la Serra de 

Godall, es va veure greument afectat per aquestes pluges, especialment en la part baixa del terme on 

conflueixen diversos barrancs, així com en els camins de vora l’autopista i la via del tren on hi ha diversos 

passos. Així doncs, aquestes pluges van provocar grans desperfectes al Terme Municipal de Freginals, i 

en especial al  al sòl sobre el que està col·locada la gespa artificial de la piscina, on s’han detectat 
desperfectes d'erosió a la base on està fixada la citada gespa.  Donada la situació d’emergència s’ha

redactat la present memòria valorada on s’ha fet una estimació dels costos de les reparacions dels

danys. 

L'actuació de reparació de la gespa artificial de la piscina municipal de Freginals, que ha perdut part de

la base de grava i terra sobre la que es troba instal·lada i que caldrà reomplir, està pendent de realitzar.

La present memòria és una valoració econòmica dels danys a reposar, i també del manteniment 

efectuat fins al moment.  

DESPERFECTES 

Degut als aiguats que es van produir els dies 21 i 22 de gener de 2020 diferents equipaments 
municipals van sofrir desperfectes. El més destacat va ser la gespa artificial de la piscina, que

correspon a una actuació pendent de reparació. Les actuacions pendents de realitzar han estat

valorades i pressupostades econòmicament pels serveis tècnics de l’Ajuntament i s’ha establert un cost de 

7.079,12 €.

ACTUACIÓ  

Emplaçament 1:  

Referència cadastral: 

Zona afectada:   

Piscina municipal 

0354904BF9005C0001FG 

950 m2 de gespa artificial 

Actuació 1: Cal reparar la base granular de la zona de gespa artificial, caldrà aixecar la gespa existent 

reomplir i compactar amb aportació de material i tornar a col·locar la mateixa gespa artificial. La superfície 

d’intervenció és la de la superfície de gespa artificial de la piscina municipal de Freginals, és a dir 950 m2. 

Per al detall específic de la intervenció, es pot consultar l'estat d'amidaments on es detallen en

les partides a executar descrites en la present memòria.



CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 

L’àmbit d’actuació és la piscina de Freginals. És un àmbit classificat com a Sòl Urbà, i qualificat amb la 
clau SE4 (equipament esportiu). 

L’accés a la zona s’efectua pel carrer Pla de Corany, un carrer urbanitzat amb tots els serveis. 



JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La solució adoptada en cadascun dels casos es detalla als amidaments adjunts. A continuació, es detallen 

les solucions tècniques: 

ACTUACIÓ: REPARACIÓ GESPA ARTIFICIAL – PISCINA MUNICIPAL 

1. Reparació paviment esportiu de gespa sintètica

Retirada i nova col·locació de paviment esportiu existent, format per gespa sintètica,

compost de flocs rectes monofilament de 5/8" bicolor amb nervi central, de fibra 100%

polietilè resistent als raigs UV, 12000 decitex, 300 micres de gruix en base de floc, 140

micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de polipropilè reforçada amb una

capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 40 mm d'altura de pel, de 42 mm

d'altura total de moqueta, 2075 g/m² i 8190 flocs/m², banda d'unió de geotèxtil, de 300

mm d'amplada i adhesiu de poliuretà bicomponent, llastrat amb 15 kg/m² d'àrid silici, de

granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 6 kg/m² de gransa de cautxú, d'entre 0,8 i

2,5 mm.

2. Base granular.

Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb

mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no

inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor

Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

[actuacions pendents de realitzar] 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

 
01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES  
 
01.01 m2 Demol.paviment gespa artificial,g<=2cm,ampl.>2m,compressor+càrrega cam. 

 Demolició de gespa artificial amb fixacions mecàniques, de fins a 2 
 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb compressor i mitjans 
 manuals, i càrrega sobre camió 
  
  
 950,00 950,00 
  ________________________________________  
 950,00 0,51 484,50 
 
01.02 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 

 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i 
 compactació del 95 % PM  Esplanada base granular 950,00 950,00 
  ________________________________________  
 950,00 0,77 731,50 
 
  ______________  
 
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  1.216,00 
 
 
02 GESPA ARTICIFICIAL  
 
02.01 m2 Recol·locació pavim.+gespa sintèt.,col.s/cinta adh.pav.tèxtil+adh.apl.unilat. de 
 poliuretà,+sorra de sílice 

 Recol·locació de paviment amb gespa sintètica de fibra de 
 poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per 
 a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, 
 amb llastrat de sorra de sílice 
  
 Recol·locació gespa existent 900,00 900,00 
  ________________________________________  
 900,00 2,21 1.989,00 
 
02.02 m2 Pavim.+gespa sintèt. fibra poliolefina,h10-20mm,col.s/cinta 
 adh.pav.tèxtil+adh.apl.unilat. de poliuretà,+sorra de sílice 

 Paviment (nova aportació) amb gespa sintètica de fibra de 
 poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per 
 a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, 
 amb llastrat de sorra de sílice 
  
 Nova aportació gespa artificial 50,00 50,00 
  ________________________________________  
 50,00 16,20 810,00 
 
  ______________  
 
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  2.799,00 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 2  

 
03 ALTRES  
 
03.01 PA Partida alçada destinada per resoldre hipotètiques danys en serveis existents 
 Partida alçada destinada per resoldre hipotètiques danys en serveis 
 existents. 
  
  _____________________  
 1,00 326,40 326,40 
 
03.02 PA Aplicació de mesures de seguretat i salut durant la realització de les obres 
 Aplicació de mesures de seguretat i salut durant la realització de les 
 obres, inclús elaboració del Pla de Seguretat i Salut. 
  
  _____________________  
 1,00 150,00 150,00 
 
03.03 PA Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat, inclòs cànon 
 Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat, amb cànon 
 sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, 
 segons la Llei 8/2008, amb residus inerts amb una densitat 1,6 t/m3 
 procedents de l'obra. 
  
  
  _____________________  
 1,00 425,00 425,00 
 
  ______________  
 
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  901,40 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 TOTAL ............................................................................................................................................................  4.916,40 
 



 QUADRE DE DESCOMPOSATS 
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

 
01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES  
 
01.01 Demol.paviment gespa artificial,g<=2cm,ampl.>2m,compressor+càrrega cam. m2 

 Demolició de gespa artificial amb fixacions mecàniques, de fins a 2 
 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb compressor i mitjans 
 manuals, i càrrega sobre camió 
  
  
A0150000 Manobre especialista 0,015 h 20,59 0,31 
C1101200 Compressor+dos martells pneumàtics 0,013 h 15,65 0,20 
A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 0,003 % 1,50 0,00 
  ________________________  
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,51 
 
 La partida ascendeix a l’import de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
 
 
01.02 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM m2 

 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i 
 compactació del 95 % PM 
C1331100 Motoanivelladora petita 0,005 h 59,15 0,30 
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,007 h 67,39 0,47 
  ________________________  
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,77 
 
 La partida ascendeix a l’import de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS  
 
 
02 GESPA ARTICIFICIAL  
 
02.01 Recol·locació pavim.+gespa sintèt.,col.s/cinta adh.pav.tèxtil+adh.apl.unilat. de m2 
 poliuretà,+sorra de sílice 

 Recol·locació de paviment amb gespa sintètica de fibra de 
 poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per 
 a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, 
 amb llastrat de sorra de sílice  
A0127000 Oficial 1a col·locador 0,045 h 23,85 1,07 
A0137000 Ajudant col·locador 0,003 h 21,17 0,06 
B0314400 Sorra sílice 0-5 mm 0,003 t 162,53 0,49 
B0905000 Adhesiu poliuretà 0,050 kg 5,10 0,26 
B9RZ3000 Cinta termoadhesiva 0,250 m 1,24 0,31 
A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 0,011 % 1,50 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 
 
 La partida ascendeix a l’import de DOS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
 
02.02 Pavim.+gespa sintèt. fibra poliolefina,h10-20mm,col.s/cinta m2 
 adh.pav.tèxtil+adh.apl.unilat. de poliuretà,+sorra de sílice 

 Paviment (nova aportació) amb gespa sintètica de fibra de 
 poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per 
 a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, 
 amb llastrat de sorra de sílice  A0127000 Oficial 1a col·locador 0,090 h 23,85 2,15 
A0137000 Ajudant col·locador 0,045 h 21,17 0,95 
B0314400 Sorra sílice 0-5 mm 0,003 t 162,53 0,49 
B0905000 Adhesiu poliuretà 0,100 kg 5,10 0,51 
B9PG400F Gespa sintètica de fibra poliolefina,h.10-20mm x 1,05 1,000 m2 10,89 11,43 
B9RZ3000 Cinta termoadhesiva 0,500 m 1,24 0,62 
A%AUX001 Despeses auxiliars mà d'obra 0,031 % 1,50 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,20 
 
 La partida ascendeix a l’import de SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS  



 QUADRE DE DESCOMPOSATS 
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
2  

03 ALTRES

03.01 Partida alçada destinada per resoldre hipotètiques danys en serveis existents PA 
Partida alçada destinada per resoldre hipotètiques danys en serveis 
existents. 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ..................................................  326,40 

La partida ascendeix a l’import de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS 

03.02 Aplicació de mesures de seguretat i salut durant la realització de les obres PA 
Aplicació de mesures de seguretat i salut durant la realització de les 
obres, inclús elaboració del Pla de Seguretat i Salut. 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 

La partida ascendeix a l’import de CENT CINQUANTA EUROS 

03.03 Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat, inclòs cànon PA 
Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat, amb cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, 
segons la Llei 8/2008, amb residus inerts amb una densitat 1,6 t/m3 
procedents de l'obra. 

Sense descomposició 
TOTAL PARTIDA ..................................................  425,00 

La partida ascendeix a l’import de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS 



RESUM DE PRESSUPOST 
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
1  

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES .....................................................................................................................  1.216,00 24,73 

02 GESPA ARTICIFICIAL ....................................................................................................................................................  2.799,00 56,93 

03 ALTRES ...........................................................................................................................................................................  901,40 18,33 

_______________________  

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 4.916,40 

13,00  % Despeses generals ....  639,13 

6,00  % Benefici industrial ......  294,98 

 ____________________________________  

Suma ..................................................... 934,11
_______________________  

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 5.850,51 

21% IVA ................................................  1.228,61 
_______________________  

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 7.079,12 

   El pressupost ascendeix a l’import de SET MIL SETANTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 

Freginals, a la data indicada en la signatura 

Ferran Torta Navarro, arquitecte comarcal 





03
PLÀNOLS



SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LES ACTUACIONS: 

SITUACIÓ RESPECTE EL NUCLI URBÀ: 



EMPLAÇAMENT RESPECTE L’ÀMBIT DE L’EQUIPAMENT: 

La superfície en verd correspon a la gespa artificial, on s’han detectat desperfectes d'erosió a la base on 
està fixada la citada gespa degut a l’erosió que van provocar les pluges torrencials del 20 i 21 de gener de 
2020. 
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GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 17,00 10,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 17,00 t 10,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,002 0,450 0,030 9,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,45 t 0,7844 9,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

1 
/ 
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Terres contaminades

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Pla de Corany núm. 34
Comarca : Montsià

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Freginals

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Reparació de la gespa artificial de la piscina municipal de Freginals

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 12,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 12,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

12,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

2 
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

12,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Plàstic (gespa artificial)

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 12,15 182,25

Perillosos Especials 0,00

12,15 182,25
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

(43870) AMPOSTA

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

CANTONADA AMB C/ BRUSEL·LES)

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

X:293579 // Y:4508752

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

60,75 -

Classificació      

El volum dels residus és de : 12,15

- -

- 0,00

- -

0,00

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

145,80

-

-

145,80 100,00 0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 425,00
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

428,05

- -

-

0,00

--

0,00 -

0,00

- 0,00

NIMA 4300055413

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Coordenades UTM ETRS89

BAIX-MONT SL

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CONTENIDORS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

POL. IND. TOSSES C/ ROMA E-1026.08



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 0,45 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0,5 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

17,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 5,50

0,5

***Dipòsit mínim 150€
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0,45Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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ANNEX FOTOGRÀFIC II 

FOTOGRAFIES – ACTUACIONS PENDENTS 

[condicionament gespa artificial] 



ANNEX FOTOGRÀFIC [1/3] – ACTUACIONS PENDENTS [A REALITZAR] 

Imatge 01: Sots al subsol de la gespa artificial, 5 de febrer de 2020. Font: Inés Aquilué Junyent. 

Imatge 02: Sots al subsol de la gespa artificial, 5 de febrer de 2020. Font: Inés Aquilué Junyent. 



ANNEX FOTOGRÀFIC [2/3] – ACTUACIONS PENDENTS [A REALITZAR] 

Imatge 03: Sots al subsol de la gespa artificial, 5 de febrer de 2020. Font: Inés Aquilué Junyent. 



ANNEX FOTOGRÀFIC [3/3] – ACTUACIONS PENDENTS [A REALITZAR] 

Imatge 04: Sots al subsol de la gespa artificial, 5 de febrer de 2020. Font: Inés Aquilué Junyent. 
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ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
DADES DE L’OBRA 
 
 
Tipus d'obra: 
Reparació de la gespa artificial de la piscina municipal de Freginals pels danys ocasionats 
durant els aiguats del gener de 2020. 
 
Emplaçament: 
Piscina municipal, carrer del Pla de Corany núm. 34, de Freginals (43558 ‐ Tarragona) 
 
 
Superfície construïda: 
950 m² de gespa artificial 
 
Promotor: 
Ajuntament de  Freginals, amb CIF P4306300G  i domicili al  carrer Major núm. 11 de 
Freginals (43558 ‐ Tarragona) 
 
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Ferran  Torta  Navarro  –  arquitecte  col∙legiat  52892‐7  del  Col∙legi  d’Arquitectes  de 
Catalunya, demarcació de  l’Ebre, en comissió de serveis des del Consell Comarcal del 
Montsià. 
 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Ferran  Torta  Navarro  –  arquitecte  col∙legiat  52892‐7  del  Col∙legi  d’Arquitectes  de 
Catalunya, demarcació de  l’Ebre, en comissió de serveis des del Consell Comarcal del 
Montsià. E‐mail de contacte: ftorta@montsia.cat 
   



 
 

NIF P-4306300-G - Carrer Major, 11 - Tel. 977 57 27 89 - Fax 977 57 27 87 - aj.freginals@altanet.org - 43558 FREGINALS (Tarragona) 

AJUNTAMENT 
DE 

FREGINALS 
Montsià 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta 

obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament  i  d'acord  amb  el Reial Decret  1627/1997  pel  qual  s'estableixen  les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a  l'art. 7è d'aquest Reial Decret,  i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en 
el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document.  

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  ser  aprovat  abans  de  l'inici  de  l'obra  pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, 
per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal  recordar  l'obligatorietat  de  que  a  cada  centre  de  treball  hi  hagi  un  Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla de S  i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències 
hauran de posar‐se en coneixement de  la  Inspecció de Treball  i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de 
garantir  que  els  treballadors  rebin  la  informació  adequada  de  totes  les mesures  de 
seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del  centre de  treball a  l'autoritat  laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra  o  qualsevol 
integrant de  la Direcció  Facultativa,  en  cas d'apreciar un  risc  greu  imminent per  a  la 
seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant‐ho 
a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir 
el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

Instal∙lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  
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L'empresari  adoptarà  les mesures necessàries per  garantir que només  els  treballadors que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 

 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no  temeràries  que  pogués  cometre  el  treballador.  Cal  tenir  en  compte  els  riscos 
addicionals  que  poguessin  implicar  determinades  mesures  preventives,  que  només 
podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que 
es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a 
àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels 
seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 
cooperatives  respecte els socis,  l'activitat dels quals consisteixi en  la prestació del seu 
treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta  formació cal centrar‐la en el  lloc de  treball o  funció concreta que 
dugui  a  terme  el  treballador,  i  per  tant,  l'obliga  a  complir  les mesures  de  prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

 Fer servir adequadament  les màquines, aparells, eines, equips de  transport  i  tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No  posar  fora  de  funcionament  i  utilitzar  correctament  els  dispositius  de  seguretat 

existents o que s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar  d'immediat  al  seu  cap  superior  i  als  treballadors  designats  per  realitzar 

activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures 
i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  
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2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a  l'annex  IV del RD 1627/1997,  s'enumeren a  continuació els  riscos particulars de diferents 
treballs  d'obra,  tot  i  considerant  que  alguns  d'ells  es  poden  donar  durant  tot  el  procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

 
Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques) 

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de  l'emmagatzematge de materials  (temperatura, humitat,  reaccions 

químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS 
I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES 
I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

 
(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  quedar  soterrat,  enfonsament  o  caiguda 
d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals  l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de  túnels, pous  i altres  treballs que  suposin moviments de  terres 

subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  
 Els medis  de  protecció,  tant  col∙lectiva  com  individual,  hauran  d'estar  homologats 

segons la normativa vigent.  
 Així mateix,  les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  
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Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb  revisions  periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A  totes  les  zones elevades on no hi hagi  sistemes  fixes de protecció o de protecció 

col∙lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites 
i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 
i minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  
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Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de  la tanca,  la senyalització i  l'enllumenat de  l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a  l'interior de  l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 
6. PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
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7. NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT  I  SALUT  
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

i les seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987(BOE: 
18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE‐AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 
17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 
27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

ROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 

   


	01 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
	02 AMIDAMENTS I PRESSUPOST
	03 PLÀNOLS
	04 GESTIÓ DE RESIDUS
	05 ANNEX FOTOGRÀFIC
	06 ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

		2021-09-21T17:31:22+0200
	TORTA NAVARRO FERRAN - 47628116S




